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1) Identifikační údaje 
a) Identifikační údaje stavby 

Název stavby : DOMAŽLICE – Revitalizace sídliště 

17.listopadu 

Místo stavby : Domažlice  

Kraj : Plzeňský 

Katastrální území : k.ú.: Domažlice 

Charakter stavby : Stavební úprava místních komunikací a 

veřejných ploch 

 

b) Identifikační údaje investora 

Investor : Město Domažlice 

Zastoupené : Městský úřad Domažlice                                     

Adresa : Náměstí Míru 1,  344 20 Domažlice  

IČ : 002 53 316 

DIČ :  CZ00253316 

 

c) Identifikační údaje zhotovitele PD 

Projektant : Inženýrská kancelář Bartoň – Hajšman, s.r.o. 

Adresa : Zborovská 37, 301 00 Plzeň 

IČO : 49789066 

DIČ : CZ 49789066 

Projektant komunikací: Zbyněk Bartoň , ČKAIT 0201341 

Zaměřil : AGROREAL CZ s.r.o. 

Adresa : Vodní 11 , Domažlice  
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2) Základní údaje o stavbě 
a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku,  

Stavba kopíruje stávající trasy , z hlediska bezpečnosti silničního provozu se zavádí 

bezpečnostní prvky dle platných předpisů a norem .  

b) zhodnocení staveniště,  

       Staveniště se nachází v intravilánu města Domažlice, uprostřed stávajícího 
panelového sídliště. 

 
      Území je vymezené stávající zástavbou. 
       Terén je zde svažitý směrem k jihu.  V dnešní době jsou pozemky, na kterých bude 
probíhat výstavba, využívány převážně jako komunikace.    
     Předmětem stavby je stavební úprava místních komunikací tak, aby technicky 
vyhovovala požadavku na zvýšení počtu parkovacích ploch. Tím dochází ke změně 
dopravního režimu z funkční kategorie „C“ na funkční kategorii „C-Tempo 30“ a „D1“. Při 
této činnosti vznikla nutnost doplnit systémy odvodnění veřejných ploch. 

Vzhledem k blízkosti zástavby s kamennými skládanými základy je nutné připustit 
omezení vibrací na statické hutnění vrstev, mimo vrstev AB. 
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 Vlastní stavba je členěna na následující objekty: 
 SO 001 - Demolice"…Vybourání a regenerace  chodníku. Nezbytně nutná demolice 

stávajících objektů chodníků 
 SO 101 Větev „A“ …Stavební úprava ulice 17. Listopadu s podélným stáním pro vozidla 

O1. 
 SO 102 Větev „C“ …Stavební úprava ulice Kovařovicova s podélným a kolmým stáním 

pro vozidla O1. 
 SO 103 Větev „G“ …Stavební úprava ulice 17. Listopadu s podélným stáním pro 

vozidla O1. 
 SO 104 Větev „H“ … zřízení propojovacího chodníku 

 SO 110 Zárubní a dělící zeď z KB bloků … zeď pro vyrovnání terénních rozdílů a 
separaci výfukových plynů od čidel plynové kotelny 

 SO 111 Zárubní zeď z KB bloků… zeď pro vyrovnání terénních rozdílů  
 SO 112 Oprava hřiště … výsprava povrchu a nové oplocení  
 SO 113 Oprava dětského hřiště … přesun pískoviště a propojení s oplocením s SO 112 
 SO 112 Oprava hřiště … výsprava povrchu a nové oplocení  
 SO 113 Oprava dětského hřiště … přesun pískoviště a propojení s oplocením s SO 112 
 SO 114 Vyztužení svahu …  
 SO 300 Protažení kanalizace na větvi „C“ … protažení kanalizace z KG trub pro 

odvodnění nových uličních vpustí 
 SO 401 Protažení veřejného osvětlení na větvi „C“ … objekt pro osvětlení nových 

komunikací 
 SO 402 Směrová překládka sloupů VO … přesun lamp veřejného osvětlení mimo 

komunikace 
 SO 403 Výšková překládka kabelů NN a VN … snížení podzemních kabelů pro 

zachování potřebného krytí. 
 SO 404 Výšková překládka kabelu VO … snížení podzemních kabelů pro zachování 

potřebného krytí. 
 SO 500 Chránička NTL … provedení chrániček při blízkém křížení s novými přípojkami 

uličních vpustí. 

Větve „B“, „D“, „E“ a „F“ vzešly ze studie území a nejsou předmětem této dokumentace pro 

stavební povolení. 
 

c) Průběh stavby 

     Výstavba je navržena jako jeden celek, s ohledem na požadavky stavebníka dojde 
k rozdělení oddělitelných a souvisejících částí stavby. 

Realizace stavby : 
Zahájení  -  cca VI/2012 
Ukončení – cca XII/2013 
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d) Vazba na územní plán,  

Záměr je shodný s územním plánem a se záměry města Domažlice  

 
 

e) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací,  

Záměr je shodný s územním plánem a se záměry města Domažlice  

 



7 

 

 
 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,  

     Dokumentace byla projednána s dotčenými orgány a zpracována dle požadavků 
vzniklých při výrobních poradách. 

g) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,  

Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu v začátcích a koncích úseků. 

h) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení,  

  Vozovka a parkovací stání bude provedena z asfalto – betonu středně-zrnného. Přístupy 
z ploch jiného dopravního režimu musí být barevně a strukturou povrchu odlišeny od 
ostatních ploch! Vozovka bude lemována obrubou se základní výškou nášlapu 120 mm. 
Chodníky záhonovým obrubníkem se základní výškou nášlapu 60 mm. Obrubníky s 
přídlažbou a obrubníčky budou betonové.  

i) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, 
popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků,  

   Vliv stavby na životní prostředí bude ve svém důsledku ryze pozitivní. 
   Negativní vliv bude mít stavba na okolí především v době realizace, zejména zvýšenou 
hlučností, případnou prašností při provádění zemních prací a omezením dopravy v okolí po 
dobu výstavby. 
  Vliv na povrchové a podzemní vody je jen v rozsahu odvodnění komunikace. 
  Užívání dokončené stavby nebude vyvolávat negativní účinky na zdraví a životní 
prostředí.  

-Hluk  
Navržená stavba svým rozsahem nevyvolá dopravní zátěže, které by v dotčeném území 
vyvolávaly nepříznivé účinky z hlediska hluku. Při vlastní výstavbě bude věnována zvýšená 
pozornost na minimalizaci prašnosti a hluku strojních mechanizmů na stavbě.  

-Emise z dopravy  
Navrhovaná stavba nevyvolá nadměrné zvýšení emisí z dopravy.  

-Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje  
  Navržená stavba v definitivních úpravách nebude zdrojem znečištění vod a nebude mít 
dopad na znečištění vodních zdrojů a toku.  
Při vlastní výstavbě bude věnována zvláštní pozornost zajištění ochrany před případnými 
úniky ropných látek ze strojů a strojních mechanizmu. V případě vzniku havárie bude 
postupováno v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu krajiny a přírody a 
znečišťování vodních toků a zdrojů vody.  
   Při realizaci stavby budou vznikat odpady – výkopová zemina, vybourané asf. vozovky. 
Likvidaci odpadů je nutno řešit dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech vyhl. Č. 381/2001 
Sb. – Katalog odpadů a vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady : 

Kategorizace Název Množství Likvidace 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 50,00 m
3
 

bude uložen k 
recyklaci dle disposic 
investora do 10-ti km 

17 01 01  Beton 267,50 m
3
 

bude uložen k 
recyklaci dle disposic 
investora do 10-ti km 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky 1,00 m
3
 

bude uložen k 
recyklaci dle disposic 
investora do 10-ti km 
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17 02 01  Dřevo 5,00 m
3
 

bude uložen k 
recyklaci dle disposic 
investora do 10-ti km 

17 03 02  
Asfaltové směsi neuvedené 

pod číslem 17 03 01 
78,00 m

3
 

bude uložen k 
recyklaci dle disposic 
investora do 10-ti km 

17 04 05  Železo a ocel 10,00 m
3
 

bude uložen do 
sběrny do 10-ti km 

17 05 04  
Zemina a kamení neuvedené 

od číslem 17 05 03 
868,00 m

3
 

bude uložen dle 
disposic investora do 
10-ti km  

17 09 04  

Směsné stavební a demoliční 

odpady neuvedené pod čísly 17 

09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

100,00 m
3
 

bude uložen dle 
disposic investora do 
10-ti km  

 
 
j) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů,  

Není nutné řešit v této PD 

k) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby.  

Jedná se o dopravní stavbu, proto není předmětem PD 

l) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, technologického a 
provozního), 

 
Směrové vedení 

 Větev „A“ má 2 směrové oblouky a délku 182,48 m. 
 Větev „C“ má 2 směrové oblouky a délku 251,08 m. 
 Větev „G“ má 3 směrové oblouky a délku 136,91 m 
 Větev „H“ má 3 směrové zalomení a délku 42,74 m 

 
Napojení na stávající komunikace 
   Napojení stavby na komunikace ústí na místní komunikace. V průběhu tras jsou doprovodné 
chodníky, které se připojují na další pěší trasy. 

Šířkové uspořádání 
 Vozovka základní šířka 3,5 m (3 m jízdní pruh+2×0,25m vodící proužek),  
 Chodník základní šířka 1,5 m,  
 Parkovací stání 2,0 a 2,2 m 

Sklonové poměry 
 Příčné sklony: 

 Vozovka -  stávající 

 Chodníky 2% (min. 1%)  

 Parkovací stání cca 2% do vozovky 
 Podélný sklon: 

 Dle podélných profilů v přílohách PD 
 
Odvodnění komunikace 

    Odvodnění povrchu komunikace bude provedeno jen pomocí příčného a podélného 

sklonu do uličních vpustí.  
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Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, 
Souřadnicový systém: S-JTSK , Výškový systém: Bpv 

Údaje pro polohopisné vytýčení stavby je ve vytyčovacím výkresu  

BODY X Y   BODY X Y 

HB 001 -860 885,67 -1 098 597,77   HB 057 -860 749,17 -1 098 472,39 

HB 002 -860 798,99 -1 098 420,38   HB 058 -860 744,03 -1 098 473,73 

HB 003 -860 898,93 -1 098 523,45   HB 059 -860 742,89 -1 098 476,32 

HB 004 -860 845,37 -1 098 518,24   HB 060 -860 739,56 -1 098 468,40 

HB 005 -860 739,27 -1 098 471,64   HB 061 -860 737,75 -1 098 474,42 

HB 006 -860 726,37 -1 098 469,06   HB 062 -860 736,89 -1 098 474,17 

HB 007 -860 895,21 -1 098 527,15   HB 063 -860 737,23 -1 098 472,94 

HB 008 -860 886,88 -1 098 524,85   HB 064 -860 736,52 -1 098 471,71 

HB 009 -860 868,83 -1 098 523,10   HB 065 -860 735,19 -1 098 471,39 

HB 010 -860 898,86 -1 098 506,75   HB 066 -860 734,80 -1 098 467,21 

HB 011 -860 898,46 -1 098 509,10   HB 067 -860 727,94 -1 098 476,33 

HB 012 -860 899,45 -1 098 509,28   HB 068 -860 730,86 -1 098 461,35 

HB 013 -860 900,26 -1 098 510,44   HB 069 -860 727,65 -1 098 477,81 

HB 014 -860 899,10 -1 098 511,25   HB 070 -860 732,03 -1 098 460,56 

HB 015 -860 898,09 -1 098 511,07   HB 071 -860 728,39 -1 098 479,23 

HB 016 -860 897,40 -1 098 514,90   HB 072 -860 736,21 -1 098 461,38 

HB 017 -860 893,62 -1 098 530,38   HB 073 -860 732,36 -1 098 480,02 

HB 018 -860 894,78 -1 098 529,58   HB 074 -860 754,75 -1 098 478,44 

HB 019 -860 894,86 -1 098 529,14   HB 075 -860 759,04 -1 098 475,03 

HB 020 -860 890,92 -1 098 519,82   HB 076 -860 754,29 -1 098 472,89 

HB 021 -860 890,51 -1 098 523,30   HB 077 -860 759,24 -1 098 474,58 

HB 022 -860 889,26 -1 098 519,66   HB 078 -860 761,02 -1 098 473,93 

HB 023 -860 888,92 -1 098 523,14   HB 079 -860 755,53 -1 098 470,07 

HB 024 -860 888,27 -1 098 519,56   HB 080 -860 755,01 -1 098 468,75 

HB 025 -860 888,36 -1 098 523,09   HB 081 -860 753,91 -1 098 468,27 

HB 026 -860 887,37 -1 098 518,47   HB 082 -860 758,34 -1 098 458,20 

HB 027 -860 887,26 -1 098 523,98   HB 083 -860 759,43 -1 098 458,68 

HB 028 -860 887,48 -1 098 517,27   HB 084 -860 760,55 -1 098 458,46 

HB 029 -860 887,15 -1 098 525,18   HB 085 -860 760,75 -1 098 458,17 

HB 030 -860 879,52 -1 098 516,50   HB 086 -860 761,60 -1 098 456,23 

HB 031 -860 878,75 -1 098 524,36   HB 087 -860 761,09 -1 098 454,92 

HB 032 -860 865,66 -1 098 515,15   HB 088 -860 759,99 -1 098 454,43 

HB 034 -860 864,89 -1 098 523,01   HB 089 -860 762,20 -1 098 449,40 

HB 035 -860 865,17 -1 098 520,17   HB 090 -860 763,40 -1 098 449,92 

HB 036 -860 859,87 -1 098 514,44   HB 091 -860 764,61 -1 098 449,37 

HB 037 -860 858,72 -1 098 522,26   HB 092 -860 761,96 -1 098 461,56 

HB 038 -860 841,19 -1 098 510,15   HB 093 -860 767,08 -1 098 443,74 

HB 039 -860 838,81 -1 098 517,68   HB 094 -860 773,40 -1 098 446,51 

HB 040 -860 829,19 -1 098 505,63   HB 095 -860 770,78 -1 098 452,48 

HB 041 -860 826,01 -1 098 512,86   HB 096 -860 771,82 -1 098 455,11 

HB 042 -860 827,16 -1 098 510,24   HB 097 -860 770,95 -1 098 457,99 

HB 043 -860 823,12 -1 098 502,96   HB 098 -860 772,54 -1 098 455,43 

HB 044 -860 819,09 -1 098 501,19   HB 099 -860 782,10 -1 098 459,60 

HB 045 -860 818,61 -1 098 502,29   HB 100 -860 782,02 -1 098 459,86 

HB 046 -860 817,28 -1 098 502,80   HB 101 -860 782,09 -1 098 459,63 

HB 047 -860 816,78 -1 098 501,49   HB 102 -860 782,60 -1 098 460,94 

HB 048 -860 817,26 -1 098 500,39   HB 103 -860 784,89 -1 098 461,94 

HB 049 -860 804,81 -1 098 494,92   HB 104 -860 786,21 -1 098 461,43 

HB 050 -860 786,50 -1 098 486,88   HB 105 -860 786,61 -1 098 460,51 
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HB 051 -860 768,19 -1 098 478,83   HB 106 -860 800,85 -1 098 466,72 

HB 052 -860 766,91 -1 098 478,27   HB 107 -860 806,78 -1 098 469,31 

HB 053 -860 766,42 -1 098 479,37   HB 108 -860 806,38 -1 098 470,23 

HB 054 -860 765,11 -1 098 479,88   HB 109 -860 806,89 -1 098 471,54 

HB 055 -860 755,43 -1 098 475,63   HB 110 -860 807,76 -1 098 471,92 

HB 056 -860 750,49 -1 098 473,13   HB 111 -860 809,07 -1 098 471,40 

HB 113 -860 816,36 -1 098 473,49   HB 112 -860 809,47 -1 098 470,49 

HB 114 -860 814,53 -1 098 477,07   HB 169 -860 847,84 -1 098 441,58 

HB 115 -860 818,92 -1 098 474,49   HB 170 -860 839,30 -1 098 442,48 

HB 116 -860 823,93 -1 098 475,82   HB 171 -860 836,68 -1 098 443,42 

HB 117 -860 823,42 -1 098 479,80   HB 172 -860 834,68 -1 098 447,52 

HB 118 -860 837,91 -1 098 478,44   HB 173 -860 838,05 -1 098 439,40 

HB 119 -860 846,59 -1 098 480,08   HB 174 -860 838,82 -1 098 437,83 

HB 120 -860 846,41 -1 098 481,06   HB 175 -860 823,10 -1 098 441,88 

HB 121 -860 845,38 -1 098 483,89   HB 176 -860 827,71 -1 098 432,42 

HB 122 -860 847,21 -1 098 482,23   HB 177 -860 805,12 -1 098 433,12 

HB 123 -860 848,06 -1 098 482,39   HB 178 -860 809,73 -1 098 423,66 

HB 124 -860 849,17 -1 098 481,78   HB 179 -860 798,36 -1 098 429,83 

HB 125 -860 851,27 -1 098 485,69   HB 180 -860 799,69 -1 098 427,11 

HB 126 -860 871,81 -1 098 494,61   HB 181 -860 798,22 -1 098 421,97 

HB 127 -860 848,43 -1 098 484,45   HB 182 -860 799,77 -1 098 418,80 

HB 128 -860 817,62 -1 098 478,27   HB 183 -860 783,58 -1 098 461,21 

HB 129 -860 764,66 -1 098 455,24   HB 184 -860 785,73 -1 098 460,02 

HB 130 -860 902,25 -1 098 487,44   HB 185 -860 898,59 -1 098 595,37 

HB 131 -860 903,67 -1 098 479,09   HB 186 -860 892,80 -1 098 591,94 

HB 132 -860 904,09 -1 098 476,60   HB 187 -860 882,47 -1 098 590,09 

HB 133 -860 905,10 -1 098 476,78   HB 188 -860 884,92 -1 098 585,72 

HB 134 -860 906,26 -1 098 475,96   HB 189 -860 799,02 -1 098 422,86 

HB 135 -860 905,45 -1 098 474,81   HB 190 -860 796,19 -1 098 424,44 

HB 136 -860 904,43 -1 098 474,63   HB 191 -860 789,44 -1 098 451,53 

HB 137 -860 907,78 -1 098 473,89   HB 192 -860 790,76 -1 098 450,99 

HB 138 -860 904,71 -1 098 472,99   HB 193 -860 794,33 -1 098 452,43 

HB 139 -860 917,20 -1 098 468,98   HB 194 -860 794,94 -1 098 451,06 

HB 140 -860 913,84 -1 098 468,43   HB 195 -860 791,36 -1 098 449,62 

HB 141 -860 911,05 -1 098 466,53   HB 196 -860 790,84 -1 098 448,32 

HB 142 -860 900,76 -1 098 466,32   KÚ A -860 791,53 -1 098 442,97 

HB 143 -860 904,74 -1 098 461,35   KÚ C -860 793,00 -1 098 443,37 

HB 144 -860 899,63 -1 098 466,67   KÚ H -860 793,29 -1 098 428,68 

HB 145 -860 902,47 -1 098 460,56   KÚG -860 794,75 -1 098 429,11 

HB 146 -860 899,44 -1 098 467,08   UV 01 -860 795,62 -1 098 423,90 

HB 147 -860 898,34 -1 098 470,24   UV 01 -860 796,76 -1 098 424,98 

HB 148 -860 898,02 -1 098 470,13   UV 03 -860 798,46 -1 098 422,32 

HB 149 -860 900,69 -1 098 461,80   UV 04 -860 799,45 -1 098 423,48 

HB 150 -860 886,25 -1 098 466,04   UV 05 -860 891,10 -1 098 584,89 

HB 151 -860 887,40 -1 098 462,74   UV 06 -860 891,26 -1 098 584,02 

HB 152 -860 886,78 -1 098 461,46   UV 08 -860 885,50 -1 098 583,00 

HB 153 -860 885,42 -1 098 460,99   UV 09 -860 879,02 -1 098 592,08 

HB 154 -860 884,15 -1 098 461,61   UV 10 -860 875,64 -1 098 591,62 

HB 155 -860 883,00 -1 098 464,91   UV 11 -860 878,42 -1 098 592,17 

HB 156 -860 879,96 -1 098 463,86   UV 7 -860 873,25 -1 098 591,27 

HB 157 -860 883,41 -1 098 453,94   VB 01 -860 872,30 -1 098 591,19 

HB 158 -860 873,32 -1 098 461,55   VB 010 -860 784,21 -1 098 461,64 

HB 159 -860 865,62 -1 098 458,87   VB 02 -860 909,40 -1 098 464,82 

HB 160 -860 861,07 -1 098 457,29   VB 03 -860 842,53 -1 098 441,59 
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HB 161 -860 864,52 -1 098 447,38   VB 04 -860 794,02 -1 098 428,89 

HB 162 -860 854,76 -1 098 455,10   VB 05 -860 792,27 -1 098 443,17 

HB 163 -860 856,23 -1 098 450,85   VB 06 -860 886,63 -1 098 465,86 

HB 164 -860 855,00 -1 098 448,30   VB 07 -860 856,51 -1 098 450,96 

HB 165 -860 853,50 -1 098 447,78   VB 08 -860 839,70 -1 098 442,34 

HB 166 -860 847,27 -1 098 443,23   VB 09 -860 834,54 -1 098 447,12 

HB 167 -860 846,53 -1 098 445,36   ZÚ A -860 834,00 -1 098 446,86 

HB 168 -860 844,85 -1 098 444,76   ZÚ C -860 900,81 -1 098 528,15 

ZÚG -860 885,85 -1 098 582,75   ZÚ H -860 891,02 -1 098 583,68 

 

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Stavba je řešena v souladu s okolními objekty.  

Příprava území  
  Příprava území zahrnuje demolici objektů SO 000, odstranění stromů a křovin a skrytí 

ornice, která bude použita zpět na ohumusování terénních úprav. 

Vazba na ostatní stavby 
V předstihu musí být provedena plánovaná jednotná kanalizace obce v obvodu 

staveniště.  

3) Přehled výchozích podkladů a průzkumů a jejich zpracování 
a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické 

podmínky stavebního pozemku,  

Pro zpracování PD byly použity tyto podklady: 

 výškopisné zaměření daného území vypracované fy. AGROREAL CZ s.r.o. 

 výškopisné zaměření daného území vypracované pro splaškovou kanalizaci 

 katastrální mapy s údaji o parcelách 

 zákresy podzemních inženýrských sítí od jednotlivých správců sítí 

 jednání s investorem stavby  

 jednání s některými dotčenými orgány státní správy 

 opakovaný terénní stavební průzkum projektanta v dané lokalitě 

 platné ČSN normy pro projektování  

 informace o zkušenosti z předchozích stavebních prací v obci 
 

b) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 
požadavků na výstavbu,  

  Stavba má šířkové, výškové a technické  řešení dle:  
 Investiční záměr 
 Geodetické zaměření lokality 
 Zadání a odsouhlasené dispoziční 

řešení 
 Informace z KN 
 Zákon č. 13/1997Sb 

 Vyhláška č.104/1997Sb 
 Zákon č. 361/00Sb 
 Vyhláška 268/09Sb 
 Vyhláška 398/09Sb 
 Informace o ing.sítích 
 Výrobní porady 

 

ČSN 013106 Všeobecné požadavky na výkresy 

ČSN 013406 Označování stavebních hmot v řezech 

ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb 

ČSN 018020 Dopravní značky na pozemních komunikacích 

ČSN 721001 Klasifikace zemin pro DS 

ČSN 733050 Zemní práce 

ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy 

ČSN 736058 Hromadné garáže 

ČSN 736100 Parkovací pruhy 

ČSN 736100 Názvosloví silničních komunikací 
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ČSN 736101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 736102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

ČSN 736109 Projektování polních cest 

ČSN 736110 Projektování místních komunikací 

ČSN 736114 Vozovky pozemních komunikací 

ČSN 736121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy 

ČSN 736125 Stabilizované podklady 

ČSN 736126 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy 

ČSN 736127 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy 

ČSN 736128 Vtlačované vrstvy 

ČSN 736129 Postřiky a nátěry 

ČSN 736131 Kryty z dlažeb 

ČSN 736133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

 

TP 53 Protierozní opatření na svazích PK 

TP 65 Zásady pro dopravní značení na PK 

TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na PK 

TP 68 Živičná mezivrstva pod tenké živičné úpravy krytů vozovek 

TP 76 Geotechnický průzkum pro stavby pozemních komunikací 

TP 83 Odvodnění PK 

TP 85 Zpomalovací prahy 

TP 94 Zlepšení zemin 

TP 95 Vrstevnaté násypy 

TP 97 Geotextilie a další geosyntetické materiály v zemním tělese pozemních komunikací 

TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace 

TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na PK 

TP 103 Navrhování obytných zón 

TP 113 Značky a symboly pro výkresy PK 

TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích 

TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách PK 

TP 152 Štěrbinové žlaby na pozemních komunikacích 

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 

TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků PK 

TP 218 Navrhování zón 30 

 
c) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně technického 

průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí.  

Stávající komunikace je šířkově nevyhovující. Z toho důvodu se provádí 

zjednosměrnění komunikací s přídavnými podélnými stáními a změny dopravních režimů. 

d) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se 
zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními 
památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením 
způsobu jejich ochrany,  

V obvodu stavby se nachází množství inženýrských sítí, kdy každá z těchto sítí má 

vlastní ochranné pásmo, které bylo a je i nadále třeba respektovat.  

  Všechny stávající inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny ve výkresové části této 

dokumentace dle podkladů od správců těchto sítí. 

http://www.roadconsult.cz/Poskytovane%20sluzby/TP/TP85.html
http://www.roadconsult.cz/Poskytovane%20sluzby/TP/TP132.html
http://www.roadconsult.cz/Poskytovane%20sluzby/TP/TP146.html
http://www.roadconsult.cz/Poskytovane%20sluzby/TP/TP170.html
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Před realizací stavby je nutné existenci stávajících inženýrských sítí znovu 

ověřit a na místě přesně vytýčit jejich polohu. Potvrzení o existenci těchto sítí je 

uloženo v dokladové části této PD, originály pak u zpracovatele dokumentace Inženýrské 

kanceláři Bartoň – Hajšman s.r.o., Zborovská 37, Plzeň. 

Chráněná území v prostoru stavby nebyla v době zpracování dokumentace 

projektantovi známa. 

 

OCHRANNÁ PÁSMA  

 Silnice  
Silniční ochranná pásma jsou určena zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, § 30, platí pro dálnice, silnice a místní komunikace I. a II. třídy; mimo 

souvislé zastavení obcí.  

Rozumí se jimi prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50m a ve vzdálenosti * 

15 m od osy nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo IlI. třídy a místní 

komunikace II. třídy.  

 Elektro-energetika  
Ochranná pásma zařízení pro výrobu elektřiny a rozvodná vedení elektřiny jsou určena 

zák. č.222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o Státní energetické inspekci, § 19.  

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 

stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od 

krajního vodice vedení na každou stranu  

* u napětí nad 1kV do 35kV včetně 7m  

* u napětí nad 110kV do 220kV včetně 15m 

Ochranné pásmo podzemního vedení 

* do 110kV včetně vedení řídící, měřící a zabezp. techniky činí 1 m po obou stranách 

krajního kabelu  

* nad 110kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu.  

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 

vodorovné vzdálenosti 2 m kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu 

stanice.  

 Plynárenská zařízení:  
Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., 

změna 670/2004 Sb., § 68.  

Ochranným pásmem se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského 

zařízení vymezený vodorovnou vzdáleností od půdorysu plynárenského zařízení 

měřeno kolmo na jeho obrys, určený k zajištěný jeho spolehlivého provozu.  

Ochranná pásma činí u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, jimiž se 

rozvádějí plyny v zastaveném území obce 1 m  

 Kanalizace a vodovody:  
Ustanovení o ochranném pásmu je uvedeno zákoně č. 274/2001 Sb. (Zákon o 

vodovodech a kanalizacích), § 23.  
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Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce steny potrubí 

nebo kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních radů a kanalizačních stok do 

průměru 500 mm včetně 1,5 m  

 Telekomunikační zařízení:  
Ochrana telekomunikačních zařízení je upravena zákonem č. 110/1964 Sb., o 

telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, oddíl V. Způsob vymezení 

ochranných pásem určuje § 11.  

Telekomunikační zařízení, které se organizace spojů, vojenská správa nebo 

organizace ministerstva vnitra rozhodla ochránit, mají určena ochranná pásma. Tato 

pásma vymezuje jmenovitě příslušný orgán územního plánování.  

Existence a rozsah ochranného pásma telekomunikačního zařízení se zajistí u správce 

příslušného zařízení, případně  

u územně příslušného orgánu územního plánování.  

 Ochrana sousedních budov 
Nutné podchycení stávajícího stavu budov v sousedství staveniště. 
 

e) Návrh konstrukce vozovky 

Při návrhu konstrukce se vycházelo ze stavebně-technického průzkumu , z informací 

od občanů a obce , z informací o provozu apod. 

 

o Hodnocení vozovky   Dom17list  podle kritérií TP 170 (2005) 

     Program LAYMED_TP170, Ing. Bohuslav Novotný SOFTLAY 

     datum výpočtu:  29. 12. 2011 

 

     *** Konstrukce vozovky: 

     vrstva č.    materiál     tloušťka 

                        vrstvy       v cm     

     ———————————————————————————————————— 

        1         AB III              4.00 

        2         OKS I             6.00 

        3         OK I              11.00 

        4         MZK              15.00 

        5         SD                 20.00 

        podloží                      PIII       

 

     * Údaje o podloží a vlivu prostředí       

     Vodní režim podloží                 : kapilární  

     Namrzavost zeminy podloží     : mírně namrzavá a namrzavá 

 

     Charakt. hodnota indexu mrazu :  424.0 

     Dílčí souč. umístění vozovky  :    1.15 

     Návrhová hodnota indexu mrazu :  368.70 

     Návrhová hodnota modulu       :   50.00 MPa 

     Poissonovo číslo              :    0.400 
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     * Kvalita spolupůsobení vrstev vozovky: 

     dokonalý kontakt na všech stycích vrstev 

 

     *** Údaje o zatížení vozovky: 

     Standardní návrhová náprava 100 kN 

 

      Zatíž. č.     ZX      ZY          ZRO         QN          QT         ZFI 

      ————————————————————————————————————— 

          1       0.0000   17.2000   12.0300   -0.5500    0.0000   0.000 

          2       0.0000  -17.2000   12.0300   -0.5500    0.0000   0.000 

 

      ZX,ZY - souřadnice  x, y  středu zatěžovacího kruhu  v cm 

      ZRO   - poloměr zatěžovacího kruhu  v cm 

      QN    - intenzita svislého zatížení  v MPa 

      QT    - intenzita tangenciálního zatížení  v MPa 

      ZFI   - uhel směru tang. zatíž. s osou  x  v stupních 

 

     počet těžkých nákladních vozidel TNV za den:       3.0 

     délka návrhového období                    :      25.0 

     návrhová hodnota celkového počtu TNV  

     za návrhové období   TNV_cd                :      20531. 

     třída dopravního zatížení                  :      VI  

     Výpočet TNV za den proveden na základě údajů sčítání dopravy 

     o průměrné denní intenzitě provozu: 

          N1 - lehké NV (užit. hmotn. do 3 tun)   :       2. 

          N2 - střední NV (užit. hmotn. 3-10 tun) :       1. 

          PN2 - přívěs středního NV               :       0. 

          N3 - těžké NV (užit. hmotn. přes 10 tun):       1. 

          PN3 - přívěs těžkého NV                 :       0. 

          NS - návěsová souprava                  :       1. 

          A - autobus                             :       0. 

          PA - přívěs autobusu                    :       0. 

 

     * uvažované hodnoty koeficientů: 

     podílu max. zatíženého jízdního pruhu      C1 = 0.50 

     fluktuace stop                             C2 = 1.00 

     spektra hmotnosti náprav                   C3 = 0.50 

     vlivu rychlosti pohybu                     C4 = 2.00 

 

     růstu dopravy - první rok n.o.        DELTA_z = 1.00 

     růstu dopravy - poslední rok n.o.     DELTA_k = 2.00 

 

     *** Výsledky hodnocení vozovky podle TP 170 

     Návrhová úroveň porušení:  D1 
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     * Síť výpočtových bodů  (údaje v cm): 

     Bod č.      směr x     směr y     směr z (č. vrstvy) 

     ————————————————————————————————————— 

        1          0.00          0.00        0.00   ( 1) 

        2          3.00          2.50        4.00   ( 1) 

        3          6.00          5.10      10.00   ( 2) 

        4          9.00        10.00      21.00   ( 3) 

        5         12.00       13.50      36.00   ( 4) 

        6                         17.20      56.00   ( 5) 

        7                                        56.00   ( 6) 

 

     Relativní porušení vrstev a podloží vozovky: 

     vrstva   materiál    relativní          kritický bod  / směr 

     č.          vrstvy      porušení         z        x         y      

     ————————————————————————————————————— 

        1     AB III            0.0002        0.00     0.00    0.00    z 

        2     OKS I           0.0000       10.00  12.00    0.00    z 

        3     OK I              0.0011       21.00   0.00   10.00    x 

        4     MZK           neposuzováno 

        5     SD             neposuzováno 

     podloží  PIII            0.0021       56.00   0.00   0.00    z 

 

     Celkové hodnocení vozovky  Dom17list  podle podmínek TP170 

        Posuzovaná         hodnota         hodnota          hodnocení 

        veličina                 mezní           zjištěná                   

     ————————————————————————————————————— 

      relativní poško-     

      zení vozovky             0.850            0.001          vyhovuje      

     ————————————————————————————————————— 

      relativní poško-     

      zení podloží               0.850            0.002          vyhovuje      

     ————————————————————————————————————— 

      tloušťka vrstev      

      z nenamrzavých      20.000           56.000          vyhovuje      

      materiálů   (cm)     

     ————————————————————————————————————— 
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o Výpočtem dle TP 170 a pomocí programu Laymed TP 170 byla stanovena tato 

konstrukce: 

Skladba konstrukce:  "A"   

1 Název umístění 
DOMAŽLICE - Revitalizace sídliště 

17.listopadu 

2 Větev , část akce Nové konstrukce, rozšiřovací pruh 

3 Kategorie komunikace C - MO2p 9,5/6/30 , D1 

4 Návrhová úroveň porušení tab.1 D1 

5 Dopravní zatížení tab.2 V 

6 

Předpokládané podloží vozovky   PIII 

  Skupina zemin - 

  Namrzavost 
mírně namrzavá a 

namrzavá 

  Vodní režim kapilární  

  CBR - 

7 Index mrazu  Imk ,°C   523 

8 Požadovaná min.tl.nenamrzavých vrstev tab.5 0,47 m 

9 

Skladba byla stanovena na: D1-N-1-V-PIII 

SKLADBA VOZOVKY 

ACO 11  40   

ACP 16+ 60   

MZK 150 130 Mpa 

min.ŠDB 200 80 MPa 

Zemní pláň 45 MPa 

  tl.: 450   

Úprava podloží nebo výměna 
podloží 

  200   

 

 

o Návrh stabilizování podloží 

  Z  průzkumu nelze vyloučit, že podloží bude nevhodné a bude nutno jej upravit.  Tyto 

úpravy lze provést způsobem, který určí geolog stavby za účasti projektanta. 

 

Byly uvažovány tyto varianty: 

I. varianta - Výměna podloží lomovou skrývkou ve vrstvě 200 - 300 mm 

s hloubkovou sanací v rozsahu 5% plochy do 1,0m pod pláň. Dovoz materiálu 

ze vzdálenosti 20 km. 

II. varianta - Použití navrhované technologie firmou GEOMAT , kdy vyztužení 

podloží tvoří geomříž TENSAR  TriAX TX 160 a vrstva štěrko-drti 0-63 tl. 300 

mm. 

Pro stanovení výkazu výměr bude uvažována varianta I, s tím, že výpočet bude 

zahrnovat všechny plochy komunikací vč. vedlejších. 
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f) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů,  

V této dokumentaci je v příloze proveden a vykázán dendrologický průzkum. V situaci jsou 
vyznačena místa technicky vhodná pro případnou náhradní výsadbu. 

Příprava území zahrnuje nezbytné sejmutí ornice v rozsahu stavby. Ornice bude snímána 
průměrné tloušťce 20 cm. 

Dojde k odstranění stavebních objektů SO 000. Zejména k vybourání stávajících konstrukcí , 
která budou nahrazovány. 

g) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce 
lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé,  

    Výstavbou komunikace nedojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu – viz Část 
G  této PD. K záboru lesního půdního fondu nedojde 

h) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 
výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 
inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění 
stavebního pozemku,  

  Stavbu bude nutné koordinovat s výstavbou kanalizace, která musí být ve výstavbě dříve než 
tato stavba. 

4) Členění stavby 
Stavba obsahuje tyto stavební objekty: 

 SO 001Vybourání a regenerace  chodníku
 SO 101 Větev „A“
 SO 102 Větev „C“
 SO 103 Větev „G“
 SO 104 Větev „H“
 SO 110 Zárubní a dělící zeď z KB bloků
 SO 111 Zárubní zeď z KB bloků
 SO 112 Oprava hřiště
 SO 113 Oprava dětského hřiště
 SO 114 Vyztužení svahu 
 SO 300 Protažení kanalizace na větvi „C“
 SO 401 Protažení veřejného osvětlení na větvi „C“
 SO 402 Směrová překládka sloupů VO

 SO 403 Výšková překládka kabelů NN a VN

 SO 404 Výšková překládka kabelu VO

 SO 500 Chránička NTL

Větve „B“, „D“ , „E“ a „F“ vzešli ze studie území a nejsou předmětem této dokumentace pro stavební 

povolení  

 

5)  Podmínky realizace stavby 

   V předstihu musí být provedena plánovaná splašková kanalizace obce v obvodu staveniště.  

6) Posouzení z hlediska bezpečnosti dopravy 
a) dopravní řešení 

  Tato dokumentace řeší úpravu místních komunikací dopravně funkčních skupin C na 
jednosměrné C Tempo 30 a D1. S tím budou osazeny odpovídající dopravní značky.  
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  Při návrhu se vycházelo z předpokladu, aby bylo šířkové uspořádání a připojení na ostatní 
silniční sítě přizpůsobené normám s co nejnižšími náklady na výstavbu.  

  Posouzení rozhledových trojúhelníků dle ČSN 73 6102 Z1 v intravilánu č.1   

  Akce: 
DOMAŽLICE                                                                                                                                                                           

Regenerace sídliště 17.listopadu     
  

  Větve křižovatky:     

    Větev Směr 
Funkční 
skupina 

Návrh. 
(směrodat.) 
rychlost (km/hod) 

    

  Hlavní II/193 
Domažlice-
Havlovice 

B 50     

  Vedlejší MK Větev C C 30     

            

  
Uspořádání 
křižovatky: 

A  Uspořádání hlavní kom.: a    

            

  Požadavky na zajištění 
rozhledu - tab.17 a 18 

2 
     

       
            

  Tabulka č. 19        

  

Rychlost v 
km/hod 

Strany rozhledových trojúhelníků v m   

  
Na hlavní komunikaci pro 

odbočování 
Na vedlejší komunikaci   

  vlevo XB vpravo XC pro odbočování   

  a   vlevo YB vpravo YC   

  50 80 65       

  30     min.3 m od kraje   

                    

 

  Posouzení rozhledových trojúhelníků dle ČSN 73 6102 Z1 v intravilánu č.2   

  Akce: 
DOMAŽLICE                                                                                                                                                                           

Stavební úpravy místních komunikací a úpravy dopravního 
značení v ulicích 17.listopadu , Kosmonautů a okolí  

  

  Větve křižovatky:     

    Větev Směr 
Funkční 
skupina 

Návrh. 
(směrodat.) 
rychlost 
(km/hod) 

    

  Hlavní MK Větev C C-tmp 30 30     

  Vedlejší MK Větev A C-tmp 30 30     

            

  
Uspořádání 
křižovatky: 

A  Uspořádání hlavní kom.: a    

            

  Požadavky na zajištění 
rozhledu - tab.17 a 18 

2 
     

       

            

  Tabulka č. 19        

  

Rychlost v 
km/hod 

Strany rozhledových trojúhelníků v m   

  
Na hlavní komunikaci pro 

odbočování 
Na vedlejší komunikaci   

  vlevo XB vpravo XC pro odbočování   

  a   vlevo YB vpravo YC   

  30 45 35       

  30     min.3 m od kraje   

                    

Rozhledové vzdálenosti vyhovují. 
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Rozhledové poměry všech křížení plně vyhovují jak směrově tak i výškově. 

b) Uzavírky staveniště 

Stavba vyvolá uzavírky úseků ve výstavbě s předčasným užíváním hotových úseků do 
konečného spuštění provozu. Přechodné dopravní značení je řešeno v části „E“ (Zásady 
organizace výstavby) této PD. 

c) Parkovací plochy 

  Byl proveden propočet počtu parkovacích ploch v okolí, kterých je zde velký nedostatek. 
Tato dokumentace stav sice zlepšuje, ale i s těmito plochami je zde velký nedostatek 
parkovišť.  

                        

  Oblast č.p. č.KN Druh stavby 
bytové 

jednotky 

Počet úč. 
jedn. na 
1 stání 

počet 
stání na 

b.j. 
 N=OO×ka+PO×ka×kp 

  

1
7
.l
is

to
p
a
d
u

 

  1318 RD 1 0,5 2      

    1330 RD 1 0,5 2  OO = 209   

    3108 RD 1 0,5 2  PO = 212   

    2323 RD 2 1 2  ka = 1   

    3304 OD - činžovní 8 1 8  kp = 0,8   

  255 3305 OD - činžovní 8 1 8  N 378,60   

  254 3306 OD - činžovní 12 1 12      

  253 3307 OD - činžovní 8 1 8      

  252 3308 OD - činžovní 12 1 12  Stávající 43   

  251 3309 OD - činžovní 12 1 12  Nově tvořené 122   

  250 3310 OD - činžovní 12 1 12  CELKEM 165   

  249 3311 OD - činžovní 12 1 12      

  248 3301 OD - činžovní 8 1 8      

    3300 OD - činžovní 8 1 8      

  245 3302 OD - činžovní 8 1 8      

  246 3303 OD - činžovní 8 1 8      

  237 3293 OD - činžovní 12 1 12      

  238 3292 OD - činžovní 8 1 8      

  239 3291 OD - činžovní 12 1 12      

  240 3290 OD - činžovní 12 1 12      

  241 3289 OD - činžovní 12 1 12      

  242 3288 OD - činžovní 12 1 12      

  243 3287 OD - činžovní 8 1 8      

  244 3286 OD - činžovní 12 1 12      

  SOUČET 209   212      

                        

 

d) návrh řešení dopravy v klidu,  

V rámci možností byly navrženy pouze parkovací stání pro vozidla kategorie O1. 

e) odhad potřeby materiálů, surovin,  

viz. výkaz výměr-část H této PD. 

7) Ochrana stavby před vlivem povrchových a podzemních vod  
V této dokumentaci je navrženo doplnění stávající dešťové kanalizace o doplnění uličních 
vpustí.   
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8) Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání  
   Stávající inženýrské sítě nevyžadují žádné zvláštní zajištění bezpečnosti. Ochrana 
jednotlivých inženýrských sítí je zajištěna jejich jednotlivými ochrannými pásmy, ve kterých 
je možno provádět práce pouze se souhlasem jejich správců za předem stanovených 
podmínek. 

   Bezpečnost stavby komunikací je dána jednak jejich návrhovými parametry a jednak 
dopravními předpisy        

9) Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace a přístupnosti pohybově a zrakově 

postižených. 
Stavba je navržena v souladu s platnými předpisy vztahujícími se na tento druh stavby. 

Stavba obsahuje v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. (Vyhláška o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) vodící prvky a 

signální pásy. Jako vodící linii slouží obrubníčky s nášlapem nad 60 mm a obrubníky. 

Rovněž jako vodící linii slouží přilehlé hradby a budovy. Stavba je opatřena 

výstražnými a signálními pásy z hmatové, barevné dlažby (Best Klasiko pro nevidomé). 

Prostor zastávek obsahuje kontrastní barevný pás z barevné betonové dlažby Best 

Klasiko bez hmatové úpravy v barvách hmatových úprav. Trasa pro pěší má při křížení 

s komunikací v celé úpravě nášlap 20 mm, nástupní prostor zastávek 200 mm. 

V místech snížení obrub (vjezdy) pod 80 mm je rovněž při pěší trase osazen varovný 

pás z barevné hmatové dlažby. 

  Příčný sklon chodníku nesmí překročit 2,0% a podélný 8,33%. 

o Vzory provedení bezbariérových úprav: 
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Způsob použití musí být upřesněn při kontrolních dnech dle konkrétních situací. Ostatní 

viz PD. 

 

10) Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí  
a) Povodně , zemní vlhkost  

Stavba je navržena mimo záplavové území.  

b) sesuvy půdy,  

Při stavbě je nutno dbát bezpečnostních předpisů při provádění zemních výkopových 
pracích. Stavba, jako hotový celek je proti sesuvu chráněn sklony do 1:2. V případě větších 
sklonů bude použito různých druhů zpevnění.  

 

 
 

Domažlice prosinec ’11                                                         Vypracoval: Bartoň Z 

 

 

 


