

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Zateplení a výměna oken	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
6	Spojovací chodba		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/38	ZŠ Msgre. B.Staška 232		Náklady na m.j.	0
Projektant	AW projektová kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AW projektová kancelář			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
Z	PSV celkem	0	Zařízení staveniště	0
R	M práce celkem	0	Provozní vlivy	0
N	M dodávky celkem	0	Rezerva rozpočtu	0
	ZRN celkem	0		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet : 1
Objekt :	6 Spojovací chodba	Zateplení a výměna oken

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
46 Zpevněné plochy	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provozní vlivy			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet: 1
Objekt :	6 Spojovací chodba	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 46		Zpevněné plochy				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho pro zatepl.soklu:0,5*(6,6+16,0+7,5+12,5)	m2	21,30	21,30	
2	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm pro zateplení soklu pod terénem:0,5*(13,8+17,4+10,6)	m2	20,90	20,90	
3	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného 0,5*0,15*42,2	m3	3,17	3,17	
4	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	3,17		
5	632921413R00	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 50 mm	m2	42,20		
6	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm pro zateplení soklu pod terénem:13,8+17,4+10,6	m	41,80	41,80	
Celkem za		46 Zpevněné plochy				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
7	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	120,78		
8	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím maltové směsi 0,2*(11,8+7,4+8,7+1,0+7,4+8,7+1,0+12,1+15,8)	m2	14,78	14,78	
9	632450124U00	Vyrov.cem potěr such směs pás 50 mm 0,3*(1,2*31+0,9*3)	m2	11,97	11,97	
10	61201	Začišťovací okenní lišta vnitřní 7,2*31+3,3+6,9*3	m	247,20	247,20	
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
11	602012171R00	Nátěr podkladový pod zateplení	m2	257,93		
12	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	120,78		
13	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	56,55		
14	622421311RT1	Zateplovací systém, EPS - F tl. 30 mm se silikonovou omítkou zrn 2,0mm 0,25*(11,8+7,4+8,7+1,0+7,4+8,7+1,0+12,1+15,8)	m2	18,48	18,48	
15	622421317RT1	Zateplovací systém EPS - F tl. 140 mm se silikonovou omítkou tl.2,0mm 3,5*16,5+0,5*3,7+0,5*6,0+6,7*3,5+0,5*4,0+0,5*6,0+0,9*3,5 3,3*6,6+3,3*3,6+0,3*6,2+3,3*6,0+3,3*3,7+0,3*10,0+3,3*6,5 1,0*3,8*4	m2	201,38	94,20 91,98 15,20	
16	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta 2,0 m špalety:11,8+7,4+8,7+1,0+7,4+8,7+1,0+12,1+15,8 nároží:1,0*8	m	81,90	73,90 8,00	
17	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta 1,4 m	m	73,90		
18	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan 1,2*13+1,2*18+0,9	m	38,10	38,10	
19	622421556RV1	Zateplovací systém , soklový polystyren 120mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou nad terénem:0,3*(13,0+11,5+6,7+6,6)+0,9*3,6+1,7*4,0+1,0*7,9+0,9*3,7+1,0*3,7 0,5*6,2+0,4*6,2+2,0*2,3+1,1*3,7+2,1*0,5+1,3*3,8 pod úrovní terénu:0,3*(13,8+17,4+10,6)+0,3*(6,6+16,0+7,5+12,5)	m2	81,87	36,31 20,24 25,32	
20	622432111R00	Omítka stěn dekorativní kamínková jemnozrnná včetně penetrace sokl:56,55	m2	56,55	56,55	
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
21	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	492,32		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet: 1
Objekt :	6 Spojovací chodba	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		378,71*1,3		492,32		
22	941941191RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení vlastní	m2	492,32		
23	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	492,32		
24	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	492,32		
25	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	492,32		
26	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	492,32		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
27	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	161,12		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
28	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	119,70		
		1,2*3,0*31+0,9*3,0*3		119,70		
29	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,17		
		0,9*1,3		1,17		
30	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	56,55		
		keram				
		obklad:0,3*(13,0+11,5+6,7+6,6)+0,9*3,6+1,7*4,0+1,0*7,9+0,9*3,7+1,0*3,7		36,31		
		0,5*6,2+0,4*6,2+2,0*2,3+1,1*3,7+2,1*0,5+1,3*3,8		20,24		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
31	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	49,35		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711	Izolace proti vodě					
32	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou 4kg/m2 vč.očištění podkladu	m2	42,20		
		sokl pod úrovní terénu:0,5*(13,8+17,4+10,6)+0,5*(6,6+16,0+7,5+12,5)		42,20		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
33	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	39,90		
		1,2*31+0,9*3		39,90		
34	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	14,00		
		5,0+5,0+4,0		14,00		
35	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	14,00		
36	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 769	Otvorové prvky z plastu					
37	76610	D+M vnějších parapetů elox Al. š. 30cm	m	39,90		
38	76611	D+M vnitřních parapetů plast s nosem š. 15cm	m	39,90		
39	769013	D+M dveře plast 90/120cm barva bílá, u=1,2, vnitřní a vnější těsnící pásy	kus	1,00		
40	76908	D+M okno plast bílé 120/300cm,u=1,2, pevné vnitřní a vnější těsnící pásy	kus	18,00		
41	769081	D+M okno plast bílé 120/300cm,u=1,2 otev+sklopné vnitřní a vnější těsnící pásy	kus	13,00		
42	76909	D+M okno plast bílé 90/300cm, u=1,2 vnitřní a vnější těsnící pásy	kus	3,00		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				
Díl: 784	Malby					
43	784452271RU1	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m	m2	300,00		
		po výměně oken odhad:300		300,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	11/38 ZŠ Msgre. B.Staška 232	Rozpočet: 1
Objekt :	6 Spojovací chodba	Zateplení a výměna oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,44		
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	445,28		
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,44		
47	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	46,87		
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	23,44		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				